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ZMLUVA O DIELO

uzavretid podl’a ust. § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

CL 1. ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’:

¢islo zmluvy:
(d’alej len ,,Zmiuva“)

Zékladna umelecka skola, Ladislava Arvaya, Dolny val 12, Zilina

Sidlo:

Zastupca vo veciach zmluvnych :

ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Zastupca vo veciach realizacie diela:

Kontaktny email:
Telefonne ¢&islo:
(d’alej len ako ,, Objedndvatel )

Zhotovitel’:

Kalorim, s.r.o.
Sidlo:

Zastupca vo veciach zmluvnych:

1CO:

IC DPH:

OR:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Zast.vo veciach realizacie diela:
Kontaktny email:

Telefonne ¢islo:

(d’alej len ako ,, Zhotovitel')

Ladislava Arvaya, Dolny val 12, Zilina
PaedDr. Bedta Vorosova
37813358

Prima banka Slovensko, a.s.
SK6256000000000303857001
KOMASK2X

023 41 Neslusa 759

Ing. Michal Skokan

50625781

SK2120400722

OS Zilina, odd. s.r.0., vI. C. 66853/L
SLSP, a.s.

SK23 0900 0000 0051 4996 6754

Ing. Michal Skokan
michal.skokan@kalorim.sk
0915 801 879

(spolu Objednavatel a Zhotovitel aj len ako ,, Zmluvné strany*)

ClL II. PREAMBULA

Zmluvné strany sa zavdzuju zaistit vSetkymi moZnymi prostriedkami, aby
nedochadzalo ku korupénym konaniam v rameci obchodnych vztahov. Zmluvné strany
prehlasuju, Ze zastavaji pristup nulovej tolerancie ku korupcii na vsetkych urovniach
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a vyzaduji od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v silade s
protikorupénymi zakonmi.

Cl I1I. PREDMET ZMLUVY
3.1 Predmetom tejto zmluvy je zaviazok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednéavatel'a dielo,
»Stavebné vipravy fasady ZUS L./\rvaya, Radlinského ul., v Ziline, parc. ¢. 1375¢

ktor¢ho Specifikdcia je uvedena v ¢l. IIL. ods. 3.2 aZ ods. 3.9 tejto Zmluvy a v Prilohe &. 1
Zmluvy, vtermine a cene podla tejto Zmluvy a zavizok Objednavatela vykonané dielo
prevziat' a zaplatit’ cenu diela, a to za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

3.2 Rozsah diela, jeho kvalita a kontrukéné rieSenie je urené:

3.2.1  Popisom stavebnych prac acinnosti pri realizacii diela predlozenych
Objednavatelom v sutaznych podkladoch, vratane ich vysvetleni, ako
podklad pre spracovanie cenovej ponuky do siitaZe o uzavretie tejto Zmluvy
o dielo;

3.2.2  Projektovou dokumentéciou, vypracoval: EURODESING — Ateliér, s.r.o.,
HodZova 13, 010 01 Zilina, ICO: 44 575 777

3.2.3  Specifikdciami a mnoZstvami stavebnych prac uvedenymi v rozpocéte, ktory
je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy;

3.2.4  Platnymi technickymi normami STN a EN.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah prac a vykonov vyzadovanych touto Zmluvou
a ze su mu zname vietky podstatné okolnosti na riadne a véasné vykonanie diela tak, ako
bolo mozZné pri vynaloZeni primeranej odbornej starostlivosti zistit' a predpokladat’ z obsahu
uvedenych podkladov v ¢ase predlozenia sut'aznej ponuky Zhotovitela.

3.3 Stcastou ziviazku Zhotovitela je aj vykonanie predpisanych skuSok kvality
a funk¢nosti diela a odovzdanie dokladov o zhotoveni diela - Dokumentacia kvality diela (
dalej len ako ,,dokumentacia™) najneskor ku diiu prevzatia diela (najmé, nie vsak vyluéne
Cestné prehlasenie zhotovitela o realizacii diela v zmysle projektovej dokumenticie,
prislusnych noriem a technologickych postupov, atesty, certifikaty, potvrdenia o zhode,
projekt skuto¢ného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby, geometricky plan overeny na
prisluSnom okresnom trade, katastralnom odbore, hygienické rozbory vody, tlakové skasky
vody, kanalizacie a UK, revizne spravy elektroinstalacie a bleskozvodov atd’.). Zakladna
forma je zarad'ovaci 3anon (velkost prispdsobit’ charakteru a mnoZstvu dokumentacie).
Predna strana bude obsahovat’ zoznam odovzdivanej dokumentacie. Jednotlivé dokumenty
budi ocislované a zoradené v zmysle zoznamu dokumenticie z prednej strany.
Fotodokumentéciu je Zhotovitel' povinny dodat’ objednavatel'ovi na CD alebo DVD nosiéi.
Dokumentdcia musi obsahovat'" vsetky dokumenty podla poziadavky objednavatela.
-Dokumentécia musi d’alej obsahovat’ vietky potrebné ndlezitosti pre riadne odovzdanie diela,
resp. pre potreby vydania kolauda¢ného rozhodnutia. V pripade $pecialnych dokumentov je
potrebné odsihlasenie formy, v akej budi dokumenty odovzdané, so zastupcom
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Objednavatel'a, ktorého ako kontaktnii osobu ozndmi Objednavatel'’ Zhotovitel'ovi e-mailom
na adresu uvedeni v zahlavi tejto zmluvy. Inid ako schvalend dokumenticia nebude
povazovana za odovzdan( a Zhotovitel'ovi tak nevznika pravo na vystavenie faktary podl'a
¢L.VI bod 1. tejto zmluvy, pokial' sa Objednavatel' a Zhotovitel pisomne nedohodnu inak.
Pozadovany pocet odovzdanej dokumentacie je 2 x paré.

3.4 Zhotovitel' zhotovi dielo na vlastny ndklad, vo vlastnom mene, na vlastnu
zodpovednost’ ana vlastné nebezpecenstvo, s odbornou starostlivostiou, v stilade s touto
Zmluvou a jej prilohami, v stlade s podmienkami pravoplatného stavebného povolenia (alebo
iného povolenia na zaklade, ktorého sa dielo vykonava), vyjadreniami dotknutych organizacii
a subjektov, v sdlade s platnymi pravnymi predpismi a zaviznymi technickymi normami
(STN a EN).

3.5 Veci pre zhotovenie diela, véitane subdodavok zabezpetuje Zhotovitel, ak sa
Zmluvné strany osobitne nedohodnu inak. Zhotovitel sa zavizuje, e v zmluvach
uzatvorenych so svojimi jednotlivymi subdodavatelmi nebude dohodnuta tzv. vyhrada
vlastnictva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, 7e zhotovované dielo alebo
akakol'vek jeho ¢ast je az do Uplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastnictve subdodavatela.
Dielo musi vzdy priamo prechddzat’ do vlastnictva Objednavatel'a podla tejto Zmluvy.

3.6 Zhotovitel' sa zavizuje odovzdat’ dielo naraz po jeho dokonceni, alebo po castiach,
ak sa tak Zmluvné strany dohodnu v tejto Zmluve.

3.7 Objednévatel’ sa zavizuje riadne dokonéené dielo prevziat a to na zaklade protokolu
0 odovzdani a prevzati diela v zmysle ¢l. IV ods. 4.7 tejto Zmluvy, zaplatit’ Zhotovitel'ovi
zmluvnu cenu diela spésobom dohodnutym v tejto Zmluve a poskytnit Zhotovitel'ovi
spolupdsobenie potrebné pre plnenie zavizkov podla tejto Zmluvy.

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technickych parametrov diela je mozné vykonat len po
vzajomnej pisomnej dohode Zmluvnych stran. Sti¢asne s dohodou o zmene diela méze byt
dohodnuta zmena ceny diela (opodstatnené naviac price alebo menej prace), v odévodnenych
pripadoch aj Giprava terminov plnenia.

3.9  Zhotovitel' sa zavizuje dodrZiavat' pri realizacii diela vietky podmienky uvedené
v stavebnom povoleni (alebo v inom povoleni na zaklade, ktorého sa dielo vykonava) a vo
vyjadreniach dotknutych organov.

CL IV. CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' dielo v lehote 45 kalendarnych dni odo diia
odovzdania aprevzatia staveniska. Zmluvné strany sa dohodli, e sa budu riadif
harmonogramom, ktory bol si¢astou vitaznej ponuky uchadzada. Ak harmonogram nebol
stcastou ponuky uchddzaca, predlozi ho Zhotovitel Objednavatel'ovi najneskdr do momentu
odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje Zhotovitel’ na tyzdennej baze, t.
z. terminy jednotlivych préc budu v harmonograme nastavené v tyzdennych prehl'adoch,
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pricom Objednavatel je opravneny uréit Zhotovitelovi zavizné milniky pre zhotovovanie
diela,

4.2 Objednéavatel' odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi a Zhotovitel' stavenisko prevezme
v termine: do 3 dni odo dila nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy.

4.3 Zhotovitel' zahdji stavebné prace diiom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel
je povinny pred samotnym zahgjenim stavebnych prac vyhotovit' fotodokumentdciu stavu
staveniska pri jeho prevzati (d’alej len ,,p6vodny stav*) a tuto doru¢it v lehote 7 dni odo diia
prevzatia staveniska v elektronickej podobe Objednéavatel'ovi na adresu uvedent v &l. I tejto
Zmluvy.

4.4 Zhotovitel' vyprazdni stavenisko v termine: do 3 dni od diia odovzdania hotového
diela.

4.5  Objednavatel' nie je povinny Zhotovitela na dodrZanie vy3ie uvedenych terminov
upozortiovat. Nedodrzanim terminu stanoveného v harmonograme, pripadne koneéného
terminu realizacie diela dochddza k omeskaniu Zhotovitel'a so vietkymi désledkami podla
ustanoveni Obchodného zékonnika a tejto Zmluvy.

4.6 Objednavatel sa zavdzuje k zacatiu realizicie stavby odovzdat Zhotovitelovi
projektovii dokumentéciu, $pecifikovani v él. III ods. 3.2 bod 3.2.2 tejto Zmluvy, dvakrat
v tlacenej forme, stavenisko spdsobilé pre bezodkladné zacatie a plynulé pokracovanie
vystavby, pravoplatné stavebné povolenie a kopie vyjadreni spravcov sieti a organizacii
ucastnych stavebného konania.

4.7 Kompletnym dokon¢enim celého diela, t. j. vykonanim diela je stav, kedy doslo
k odovzdaniu aprevzatiu diela bez vad anedokonéenych prac, t. j. aZ po podpisani
protokolu o odovzdani a prevzati diela oboma Zmluvnymi stranami. Pokial’ bude zisteng,
Ze odovzdavané dielo mé vady alebo nedorobky (aj také, ktoré nebrania uZivaniu), mdze ho
Objednavatel’ odmietnut’ prevziat. V pripade prevzatia diela so zavadami a nedokoné¢enymi
pracami sa za kompletné dokoncenie celého diela povazuje stav, kedy boli tieto odstranené,
¢o bolo oboma Zmluvnymi stranami potvrdené.

4.8 Pri odovzdani a prevzati diela spiSu Objednavatel’ a Zhotovitel' protokol o odovzdani
a prevzati diela, ktory obsahuje najmi: supis zistenych vad a nedorobkov, dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne uplatnenie inych prav zo zodpovednosti
za vady, ako aj vyhlasenie Objednévatel'a, Ze odovzdané dielo prebera. Ak Objednavatel
odmieta dielo prevziat’, spiSu obe Zmluvné strany zapisnicu, v ktorej uvedd svoje stanoviskd a
ich odovodnenie.
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CL V. CENA

5.1 Zhotovitel' vykonad vsetky prace adodévky potrebné pre realizaciu celého diela
vrozsahu urfenom pri uzavreti tejto Zmluvy na svoje néklady anebezpecenstvo, vritane
odstranenia v3etkych vad a nedorobkov, za dohodnutd cenu 40989,64,- Eur bez DPH,
49187,57 Eur s DPH ( slovom: $tyridsat'devittisicstoosemdesiatsedem Eur, 57 centov ).
Cena je stanovend dohodou Zmluvnych stran v sulade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch
v platnom zneni.

52  Akekol'vek zmeny ceny diela v désledku naviac prace, pripadne zmeny predmetu
Zmluvy musia byt pisomne odsthlasené oboma Zmluvnymi stranami. Pripadné dodato¢ne
zistené dielCie chyby, pripadné omyly Zhotovitela v kalkulacii ceny diela nedavaju
Zhotovitel'ovi pravo na zmenu dohodnutej pevnej ceny $pecifikovanej v ¢l. V. ods. 5.1 tejto
Zmluvy.

5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sii obsiahnuté vetky vykony a vedlajsie vykony,
ktoré patria k dodavke vykonov tykajucich sa celého diela zhotovovaného k uplnému
ariadnemu dokoneniu diela, vietky vyrobné aj rezijné néklady. K vykonom Zhotovitel'a
hradenym dojednanou celkovou pevnou cenou pecifikovanou v €l. V. ods. 5.1 tejto Zmluvy
patria najma (nie vSak vylucne):

5.3.1 Pripravné préce, pristupova komunikacia, vyskové a smerové vyty&enie stavby
geodetom zhotovitel'a, zriadenie zariadenia staveniska, oplotenie staveniska,
straZenie staveniska, hygienické vybavenie, pripojka vody, pripojka el. pradu,
kanalizatna pripojka, odborné skusky, revizie a prehliadky zariadeni, ktoré su
nutné k uskuto¢neniu vlastného vykonu Zhotovitela.

5.3.2  Oznacenie stavby podla platnych predpisov.

5.3.3 Udrziavanie pristupovych komunikacii, &istenie prilahlych verejnych
komunikdcii a priestorov znetistenych vystavbou. Eliminovanie prasnosti
vhodnymi opatreniami.

5.3.4  Odstranenie a likviddcia v3etkych odpadovych materidlov a stavebnej sute na
skladkach na tento wicel urCenych, vratane doloZenia dokladov o ich uloZeni,
ako aj naklady na odstrdnenie zariadenia staveniska, vyéistenie stavebnych
objektov a staveniska.

5.3.5 Zhotovitel' je povinny obstarat ato iod svojich poddodavatelov vietky
dokumenty, projekty skuto¢ného vyhotovenia, certifikity, atesty, revizie,
navody na obsluhu, sthlasy ainé listiny potrebné ku kolaudécii ukonéeného
diela.

5.3.6  Naklady spojené s pracou koordinitora bezpe&nosti a ochrany zdravia pri préci
(dalej len BOZP) a koordinitora dokumenticie BOZP vratane vypracovania
planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci v zmysle nariadenia vlady SR &.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavka na
stavenisko v platnom zneni.
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5.3.7 Zhotovitel' je povinny zabezpecit' na svoje naklady vsetky skusky akosti od
zhotovovanych konstrukeif a to aj v priebehu realizacie diela.

5.3.8 Naklady spojené s vypracovanim dokumentdcie skutoéného vyhotovenia,
porealizatného zamerania ukon¢eného diela, geometrického planu overeného
prislusnym okresnym tdradom, katastralnym odborom, ato v dvoch
vyhotoveniach v tlacenej forme a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme.

5.3.9 Naklady spojené s vypracovanim podkladov pre kolauda¢né konanie diela
podrla ¢l. II1. odsek 3.3 tejto Zmluvy.

5.3.10 Zhotovitel vo svojom mene ana vlastné naklady zabezpe¢i vyty&enie
inZinierskych sieti nachadzajicich sa na stavenisku v stlade s vyjadreniami
spravcov sieti (pokial si to charakter prac vyzaduje).

5.3.11 Naklady na uvedenie staveniska do povodného stavu alebo do stavu podla
pokynu Objednavatela.

5.4 Zhotovitel' sa zavizuje, Ze v pripade potreby pre Objedndvatel'a a po schvaleni
Objednéavatelom vykona naviac prace maximélne v rozsahu stanovenom zékonom, a to aj
prace, ktoré nie si predmetom tejto Zmluvy, ale st nevyhnutné pre riadne dokonéenie diela
a nemeni sa charakter tejto Zmluvy. Zhotovitel' naviac préce vykon4, bez zbyto&ného odkladu
po ucinnosti dodatku podla ¢l. Vods. 5.5 tejto Zmluvy, resp. vtermine dohodnutom
v dodatku.

5.5  Ohlasenie potreby naviac price a pripadnej potreby prediZenia terminu zhotovenia
diela Zhotovitel' vykona zépisom do stavebného dennika najneskér do 5 pracovnych dni od
momentu, kedy bolo moZné zistit' potrebu naviac préce, pripadne potrebu prediZenia terminu
zhotovenia diela. V pripade nedodrzania lehoty na ohldsenie potreby naviac prac alebo
prediZenia terminu zhotovenia diela sa povazuju tieto poZiadavky za neopodstatnené. Do 5
pracovnych dni od ohlésenia potreby naviac prace a pripadnej potreby prediZenia terminu
zhotovenia diela Zhotovitel' doru¢i navrh cenovej ponuky na vykonanie naviac prace podla
ods. 5. 6 tohto ¢lanku a v pripade poziadavky na prediZenie terminu zhotovenia diela aj
upraveny harmonogram prac. Objednavatel' v lehote 7 dni od dorucenia cenovej ponuky na
naviac prace a/alebo dorucenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schvali alebo
neschvali. Lehota, o ktori sa predizi termin zhotovenia diela, bude uréena rovnakym
pomerom k zakladnému terminu vykonania diela (uvedenému v €l. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy),
ako pomer ceny naviac prace k zmluvnej cene o dielo (¢l. V ods. 5.1 tejto Zmluvy). Pokial
k dohode o termine medzi stranami nedéjde, termin podla ¢l. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy a
harmonogram prac bude prediZeny resp. upraveny o lehotu primerani s ohladom na
naro¢nost’ postupov vykondvania prac. Primerana lehota a {prava harmonogramu bude
objednavatel'om oznamena zhotovitel'ovi.

5.6 Cena za naviac prace bude vy¢islend jednotkovou cenou podla tejto Zmluvy o dielo
a jej Prilohy ¢. 1. V pripade, Ze Zmluva o dielo alebo jej prilohy neobsahujii jednotkovi cenu
za naviac pracu, jednotkovd cena naviac prace bude stanovend maximélne do vyiky
aktualneho cennika Cenkros. V pripade, Ze aktudlny cennik Cenkros prisluing polozku
neobsahuje, navrhne jednotkovii cenu naviac prace zhotovitel, priom jej opodstatnenie
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preukaZe zrealizovanymi faktirami, dodacimi listami alebo cenovymi ponukami. Na
stanoveni cenu naviac prace musi byt medzi oboma Zmluvnymi stranami vyhotoveny
dodatok k zmluve o dielo, ktorého sucastou bude podla ods. 5.5 tohto &¢lanku zmluvy,
upraveny harmonogram a cena naviac prace bude potom sti¢ast'ou faktiry podla &l. VI bod 1.

CL. VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1 Cenu diela zaplati Objednavatel’ Zhotovitel’ovi na ziklade faktary vystavenej po
podpisani preberacieho protokolu o odovzdani diela obidvomi zmluvnymi stranami.
Splatnost” faktury je do 30 dni odo diia dorutenia faktiry. Faktura vystavena Zhotovitefom
musi obsahovat’ nazov projektu

»Stavebné upravy fasady ZUS L. Arvaya, Radlinského ul., v Ziline, pare. €. 1375¢

abude vystavena v2 vyhotoveniach. Faktira vystavena Zhotovitefom musi obsahovat
nalezitosti podl'a pravnych a G¢tovnych predpisov a €islo tejto zmluvy. Prdvo Zhotovitel'a na
Jakturdciu vznikd af po odsihlaseni a podpisani sipisu vykonanych pric a doddvok
objedndvatel'om (preberaci protokol o odovidani diela), ktory musi tvorit’ prilohu Saktury.
Prilohou faktiry musia byt prisluiné certifikaty, prehlasenia o zhode, pripadne zikonom
stanovené¢ skusky a revizie. Podmienkou fakturacie je splnenie povinnosti podl'a &l. 111 ods.
3.3 tejto Zmluvy.

6.2 Ak sa pocas plnenia tejto Zmluvy preukdze, 7e Zhotovitel neuhradil $vojim
poddodavatelom faktiry za vykonané prace, Objednavatel si vyhradzuje pravo nevyplatit
Zhotovitel'ovi cenu diela do vysky neuhradenych faktur a to a? do momentu, kym Zhotovitel
preukdZe, ze svojim poddoddvatel'om faktury za vykonané préce uhradil.

6.3  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zadriné bude vo vyske 10% z ceny diela bez DPH
(dalej len ..Zadrzné®). Zadrzné bude vytvorené tak, Ze Objednavatel' zadrZi vyplatenie 10%
z vyfakturovanej ceny za dielo bez DPH:

6.3.1 Zadrzné vo vyske 5% 2z ceny diela bez DPH uhradi Objednavatel
Zhotovitelovi do 30 dni od odstranenia vietkych vad a nedorobkov zistenych v zapise o
odovzdani a prevzati diela. V pripade, ak Zhotovitel' vady neodstrani, mdze zabezpegit ich
odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, e
Objednavatel je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady
Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ so Zadrznym. V pripade zapoéitania bude Zhotovitel'ovi
vratené Zadrzné, zniZené o sumu pohl'adavky Objednavatel’a z titulu odstranenia vad.

6.3.2 Zadriné vo vySke dalsich 5% zceny diela bez DPH uhradi Objednéavatel
Zhotovitel'ovi po uplynuti dohodnutej zéru¢nej doby a po odstraneni vietkych vad
a nedorobkov, ktoré boli Objednavatelom uplatnené vramci reklamacie, ato na ziklade
pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a. Objednévatel’ tychto 5% z ceny diela uhradi do 2 mesiacov od
dorucenia pisomnej Ziadosti Zhotovitel'a. V pripade, ak Zhotovitel' vady, ktoré sa vyskytna
pocas zarucnej doby neodstrdni, moze zabezpetit' ich odstranenie Objednavatel’ na naklady
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Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu
vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitel'a, jednostranne zapogitat’ so Zadrznym,
V pripade zapoc¢itania bude Zhotovitelovi vratené Zadrzné, zniZené o sumu pohladavky
Objednavatela z titulu odstranenia vad.

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, ze do doby odstranenia vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdani a prevzati diela, nie je Objednavatel’ povinny platit’ Zhotovitelovi &ast’ z ceny za
dielo, ktord by zodpovedala naroku Objednévatel'a na zlavu, ak by vady neboli zo strany
Zhotovitel'a odstranené. Objednavatel je opravneny vyuzit' toto pravo len v rozsahu, ktory nie
je pokryty zadrznym podl'a ods. 6.3 tohto &lanku.

6.5  Objednavatel je opravneny zapocitat si akékol'vek pefiazné naroky (vyplyvajiice napr.
z titulu nahrady $kody, zmluvnej pokuty atd’.), ktoré mu vznikni vo& Zhotovitel'ovi oproti
pohl'addvke Zhotovitela na zaplatenie Casti ceny diela, teda aj oproti Zadrnému
a nevyplatenej sume podla ods. 6.4 tohto ¢lanku.

6.6  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky Zhotovitela voéi Objednéavatelovi
vzniknuté z tejto Zmluvy, nie je Zhotovitel opravneny postipit’ tretej osobe bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatel'a.

CL. VII. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo zdru¢ni dobu 60 mesiacov. Zaruéna doba za&ina plynut
odo dfia odovzdania a prevzatia diela bez vad anedorobkov. V pripade, 7e Objednavatel
prevezme dielo s vadami a nedorobkami, zdruéna doba na vady a nedorobky, ktoré boli
zistené pri preberani diela za¢ina plynat odo diia odstrénenia takto zistenej vady a nedorobku.
Zarucna doba na odstrdneni vadu sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do
odstranenia vady Zaru¢na doba vsak neplynie v Case, pocas ktorého Objednavatel’ nemohol
dielo uzivat' pre vady diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. Plynutie zaruénej doby sa prerusi
diiom uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad (dfiom dorucenia reklamacie
Zhotovitel'ovi).

72 Dielo méa vady v pripade, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému
vZmluve. Vadou sa rozumie najmd odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v tejto Zmluve a v projektovej dokumenticii. Nedorobkom sa rozumie aj
nedokonéend praca oproti projektovej dokumentacii, vratane jej pripadnych doplnkov, ktora
je zistena pri odovzdani a prevzati diela.

7.3 Zhotovitel nesie zaruky za kvalitu dodavok pric a vyrobkov jeho poddodavatelov.

74 Objednavatel’ ma pri vadnom plneni naroky z vad, vyplyvajice z § 564 zdkona &.
513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje, ak strana
poruSujica Zmluvu vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy alebo v tomto &ase bolo rozumné
predvidat’ s prihliadnutim na u¢el Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za
ktorych bola Zmluva uzavreta, Ze druhé strana nebude mat’ ziujem na plneni povinnosti pri
takom poruseni Zmluvy, najmi vyhotovenie diela v rozpore s projektovou dokumentaciou. Za
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podstatné porusenie Zmluvy podl'a predchddzajiicej vety sa povazuje najmi vyhotovenie diela
vrozpore s projektovou dokumenticiou, touto Zmluvou, pravnymi predpismi alebo
rozhodnutiami organov verejnej spravy.

7.5 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne postou, alebo mailom na
adresu Zhotovitela uvedeni v ¢l Itejto Zmluvy, s dodatoénym pisomnym zaslanim
reklamacie postou, inak je neplatné. V pripade, ak je reklamécia uplatnena e-mailom,
povaZuje sa za uplatnenu dfiom odoslania e-mailu. Pri zjavnych vadach posta&i ozndmenie
vad v protokole o odovzdani a prevzati diela. Ozndmenie musi obsahovat oznacenie vady,
miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje:

a) zjavné vady

t. j. vady , ktoré Objednévatel’ zistil, resp. mohol zistit' odbornou prehliadkou pri preberani
diela, musia byt reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela. V pripade, Ze
Objednavatel' Ziada ich odstranenie opravou, uvedu sa v zdpise, vratane dohodnutych
terminov ich odstrdnenia, . Pokial' neddjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode o termine
odstranenia vady, je Zhotovitel povinny odstranit vadu v primeranej lehote, ktori uréi
Objednavatel’.

b) skryté vady

t. j. vady, ktoré Objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytnu sa v zaruc¢nej dobe,
je Objednavatel’ povinny reklamovat” u Zhotovitel'a, postupom uvedenym v tomto odseku. V
pripade, Ze Objedndvatel' Ziada odstranenie vad, je Zhotovitel' povinny tieto vady bezplatne
odstranit.. Zhotovitel' je povinny na reklamaciu reagovat’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani
a dohodnut’ s Objednéavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spdosob a primeranu lehotu
odstranenia vady. Pokial’ neddjde medzi Zmluvnymi stranami k dohode o termine odstranenia
vady, je Zhotovitel' povinny vadu odstranit’ v primeranej lehote, ktorti uréi Objednavatel’.
Havarijné stavy je povinny Zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
Objednavatel'om.

V pripade, Ze Zhotovitel’ neodstrani reklamovanu vadu v dohodnutom termine, Objednavatel’
si vyhradzuje pravo dat’ odstranit’ reklamovanu vadu tretej osobe na naklady Zhotovitel'a
anaklady vynaloZené na odstranenie reklamovanej vady refakturovat' Zhotovitel'ovi, a to aj
v rozsahu, ktory nie je pokryty zadrznym podla ¢l. VI. ods. 6.3 tejto Zmluvy.

7.6 Reklamdcia sa povazuje za uplatnent diiom jej doru¢enia Zhotovitelovi. O odstraneni
vady bude spisany zaznam, v ktorom sa uvedie spdosob odstranenia vady a termin jej
odstranenia.

CL. VIII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

8.1  Objednavatel' sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie prac
zapisni¢ne. V zdpise budii zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska, pristupy, plochy pre ZS.

8.2 Zmluvné strany berti na vedomie, Ze k podpisu tejto Zmluvy méze dojst’ najskor diiom
nasledujicim po dni podpisu uznesenia Mestského zastupitel'stva v Ziline primatorom,
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predmetom ktorého je schvalenie ndvrhu zmeny rozpoétu Objednavatela o poloZku, ktora
prislicha realizécii diela podl'a tejto Zmluvy v prislusnej rozpoctovej kategérii.

8.3 BOZP, ostrahu a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpecuje na
svoje naklady a vo svojej rézii Zhotovitel’.

8.4  Stavebny alebo technicky dozor Objedndvatel'a bude vykonavat na stavbe zastupca
Objednavatel'a, ktory sleduje, ¢i sa prace vykonavaju podla ustanoveni tejto Zmluvy,
projektu, podl'a dohodnutych podmienok, technickych noriem, pravnych predpisov a v stilade
s rozhodnutiami verejnopravnych orginov. Na nedostatky zistené v priecbehu prac bude
upozortiovat’ zapisom do stavebného dennika alebo emailom, a to bez omeskania. Vykonom
technického stavebného dozoru Objednévatel poveri osobu s nasledovnym rozsahom

opravnenia:

a) odovzdat’ stavenisko;

b) organizovat’ a viest realizaéné porady (kontrolné dni a operativne porady);

c) vykonavat’ kvalitativno-technicku kontrolu realizovanych stavebnych prac;

d) predkladat’ stanovisko k doplnkom a zmenam projektu;

€) kontrolovat’ a potvrdzovat' vecnii a cenovii spravnost a tplnost ocefiovacich

podkladov;

f) kontrolovat’ stpisy vykonanych prac a zistovacie protokoly;

2) kontrolovat’ prace a dodavky d’al§im postupom zakryté;

h) spolupracovat’ s projektantom pri vykone autorského dozoru;

i) v spolupraci s projektantom a Zhotovitefom navrhovat a robit' opatrenia na
odstranenie nedostatkov v projekte;

1) kontrolovat’, ¢i Zhotovitel’ vykonava predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac,

kontrolovat’" ich vysledky a pozadovat doklady, ktoré preukazuju  kvalitu
zrealizovanych prac a dodavok (atesty, protokoly, merania, sktisky);

1) kontrolovat’ postup prac podl'a dohodnutych terminov plnenia;

m)  kontrolovat' a potvrdzovat odstrafiovanie vad, dohodnif terminy ich odstranenia,
vyjadrovat’ sa k zmenam terminov;

n) v pripade nutnosti, napr. hroziaci vznik $kod, nedodrzanie bezpe¢nosti s ohrozenim
Zivota alebo zdravia pracovnikov alebo nedodrzanie projektu samotnej stavby prerusit
alebo zastavit’ prace Zhotovitela.

8.5  Objednavatel’ je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Zhotovitel zabezpeci
ucast’ svojich pracovnikov na preverovani dodavok a prac, ktoré vykonava Objednavatel, a to
sam alebo prostrednictvom stavebného alebo technického dozoru. Ak Objednavatel zisti, 7e
Zhotovitel' vykonédva dielo v rozpore so svojimi povinnostami, je Objednavatel opravneny
doZadovat” sa toho, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym vykondvanim a dielo
vykonéval riadnym sposobom. Za tymto Ucelom je Objednavatel opravneny nariadit’
Zhotovitel'ovi preruenie d’alSich prac az do odstranenia vytykanych vad, priSom Zhotovitel
nema narok na akékol'vek finanéné plnenie suvisiace s preruSenim prac. Na odstranenie
vytykanych vad uréi Objednavatel’ Zhotovitel'ovi primerant lehotu, pocas ktorej je Zhotovitel
opravneny realizovat’ len prace, tykajuce sa odstranenia vytykanych vad. Ak Zhotovitel diela
neodstrani vytykané vady v lehote urcenej Objednavatelom, je Objednavatel opravneny
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odstapit’ od Zmluvy. Pre odstranenie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodli, Ze uréenie
lehoty na odstranenie vytykanych vad podla tohto odseku, nemé vplyv na termin odovzdania
diela a ani na terminy stanovené v harmonograme.

8.6 Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik v zmysle platnych predpisov a je povinny
predlozit” ho Objednavatel'ovi, alebo jeho zastupcovi na poziadanie bez zbytoéného odkladu.
Stavebny dennik bude umiestneny v kancelarii Zhotovitel'a na stavenisku, pokial’ sa zapisom
do stavebného dennika nedohodne inak.

8.7  Stavebny dennik bude viest' Zhotovitel' odo diia prevzatia staveniska. Do dennika sa
budti zapisovat’ vietky skutoénosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy, najmi udaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, pocasi a teplét vzduchu, zdévodnenie odchylok vykonévanych prac
od projektu. Objedndvatel sleduje obsah dennika a zapisom pripdjat’ svoje stanovisko (suhlas,
namietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim prac a odstranenim poslednej
vytknutej vady alebo nedorobku uvedeného v protokole o odovzdani a prevzati diela. Ori ginal
stavebného dennika bude sii¢astou dokumentacie pre kolaudéciu diela.

8.8 Zhotovitel' je povinny najneskdr 24 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku
vyzvat’ Objednavatel'a na preverenie prac, ktoré budu v d'alSom pracovnom postupe zakryté,
alebo sa stanti nepristupnymi. V pripade, Ze tak neu¢ini, bude znasat' vietky naklady spojené
s dodato¢nym odkrytim. Ak stavebny dozor nie je pritomny na stavbe, musi byt
telefonicky/sms spravou obozndmeny so skuto¢nostou o danej vyzve. V pripade, zZe
Zhotovitel tak neucini, bude znasat’ vetky naklady spojené s dodatoénym odkrytim.

8.9 Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je v pripade
naroku Zhotovitel'a povinny znasat’ naklady dodato¢ného odkrytia, ak také odkrytie pozaduje.
To neplati, ak sa dodatoénym odkrytim preukdZu nespravne vykonané prace.

8.10 K odovzdaniu a prevzatiu dokonteného diela pripravi Zhotovitel' vietky doklady
osvedtujice dodrzanie kvality diela, projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so
zakreslenim vSetkych zmien podl'a skutoéného stavu vykonanych prac a doklady potrebné
pre kolauda¢né konanie a uZivanie diela.

8.11  Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia technické riesenie, ani nemenia hodnotu
diela, nie st vadou, za predpokladu, Ze boli vopred dohodnuté Zmluvnymi stranami aspoi
sthlasnym zéapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je Zhotovitel' povinny vyznadit
v projekte skuto¢ného vyhotovenia.

8.12 Zhotovitel' zabezpet{ na stavenisku stalu pritomnost zodpovedného zastupcu

Zhotovitela — stavbyveduceho, ktory bude mat pravomoc riesit problémy vzniknuté v
priebehu vystavby.
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8.13  Zhotovitel’ bude Objednévatel'a priebezne informovat’ o stave rozpracovaného diela na
kontrolnych poradach a v tyZdennych spravach, ktorych aktualizaciu bude posielat’ vzdy
v pondelok do 8:00 ma mailovi adresu uvedend v¢l. I tejto Zmluvy. Formu sprav
Objednavatel ozndmi Zhotovitel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska, pri¢om o uvedenom
bude vykonany zapis v stavebnom denniku.

8.14  Zhotovitel nesie zodpovednost' za Skody na zhotovovanej veci, az do okamihu
odovzdania a prevzatia diela. Vlastnikom diela je po dobu zhotovovania Objednavatel’. Pocas
vykonavania diela Zhotovitel' zodpoveda za nim spdsobené skody vzniknuté jeho ¢&innost'ou
ako aj Cinnostou jeho poddodavatelov na Objednavatelovej nehnutelnosti, jej vybaveni
a okolitych priestoroch pripadne nehnutel'nostiach dotknutych vystavbou. Po zisteni Skody je
Zhotovitel’ povinny uviest’ vec alebo zariadenie do pdévodného stavu.

8.15 ZhotoviteI' je povinny umoZznit v nevyhnutnych pripadoch vstup a prejazd
staveniskom vozidldim HaZZ aRZP. Zhotovitel musi dbat na to, aby organizaciou
a rozloZenim staveniska bol takyto vstup a prejazd umozneny.

8.16  Zhotovitel' je povinny na realizaciu diela zaradit’ len pracovnikov odborne sposobilych
a zaskolenych podla platnych predpisov bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel je
povinny predlozit’ Objednévatel'ovi pred zacatim prac platny doklad o vykonanom gkoleni
svojich pracovnikov aj pracovnikov tretich osdb, prostrednictvom ktorych zhotovuje dielo.

8.17  Pracovnici Zhotovitel'a ako aj pracovnici subdodavatel'ov, prostrednictvom ktorych
Zhotovitel' vykonava dielo st povinni najmi:
- dodrziavat' prdvne predpisy atiez ostatné predpisy apokyny na zaistenie
bezpenosti prace a ochrany zdravia pri praci;
- dodrziavat’ zasady slusného spravania sa na stavenisku;
- dodrziavat uréené pracovné postupy, s ktorymi ich Zhotovitel' bude pravidelne
oboznamovat’;
- nepouzivat alkoholické népoje a neuzivat’ iné omamné latky v pracovnom &ase
a nevstupovat’ pod ich vplyvom na stavenisko;
- dodrZiavat’ zédkaz fajCenia na stavbe (fajéit’ je povolené len na mieste uréenom
Objednavatel'om);
- oznamovat’ svojmu nadriadenému nedostatky a zdvady. ktoré by mohli ohrozit
BOZP pri préaci a aktivne sa podielat’ na ich odstrafiovani;
- konat' tak, aby svojou ¢innost'ou neohrozovali ostatnych ucastnikov na
stavenisku.

8.18 Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné néklady BOZP / zabezpelenie staveniska na
pracovisku po ukonceni pracovnej doby, pocas sviatkov a dni, kedy na pracovisku nebude
vykonavat’ Ziadnu ¢innost’, a to bud’ prostrednictvom strdznej sluzby, alebo zabezpeti objekt
tak, aby nebolo moZné vkrocit' do objektu bez prekonania pevnej prekazky (oplotenie
s uzamknutym vstupom, vystrazné tabulky atd’.) Pokial Zhotovitel vykondva prace na
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verejnom priestranstve, ktoré nie je mozné kompletne uzavriet' oplotenim, je povinny ho
oznacCit tak, aby bolo zrejmé, Ze sa jedna o priestor s rizikom trazu alebo vzniku skody.

8.19  Zhotovitel' si zabezpecuje na vlastné néklady zriadenie pripojok médii (elektricka
energia, voda, a pod.). V pripade, Ze média budu &erpané zo zdrojov od Objednavatel’a, tak
ma Objednavatel' narok na thradu nakladov za spotrebu médii poctas doby realizacie
stavebného diela. Z tohto dévodu kazda pripojka IS bude opatrend meracim zariadenim,
ktorého pociato¢ny stav pred zac¢atim prac bude zapisni¢ne odovzdany Objednéavatel'ovi. Min.
3 dni pred planovanou demontaZzou pripojky Zhotovitel' vyzve Objednavatel'a na kontrolu
stavu meracieho zariadenia. Po ukonéeni diela budu do¢asné pripojky odborne zdemontované.

8.20 Zhotovitel' je opravneny pouzit na zhotovenie diela subdodavatelov, ato na
subdodavky v rozsahu maximalne 50% z ceny diela. Zoznam subdodavatelov Zhotovitel'a
vratane ich podielu na objeme prac tvori prilohu tejto Zmluvy. Kazdy subdodavatel' musi
pocas celej doby realizacie diela spifiat’ podmienky § 41 ods. 1 zakona & 343/2015 Z. z.
v platnom zneni. V pripade ak Zhotovitel' uzatvori akukol'vek zmluvu so subdodavatelom
uzatvorend na plnenie diela a rovnako v pripade zmeny subdodéavatel'a po¢as plnenia tejto
Zmluvy je ZhotoviteI' povinny najneskdr v defi, ktory predchadza diiu, v ktorom nastane
nastup, alebo zmena subdodavatela predloZit Objedndvatelovi pisomné ozndmenie
subdodavatel'a, vratane jeho identifikaénych udajov azmluvy, ktord ma s tymto
subdodévatel'om uzatvorenu v sivislosti so zhotovovanim tohto diela.

8.21 Zhotovitel je povinny strpiet na stavenisku nominovanych dodavatelov
Objednavatel’a a koordinovat’ s nimi svoje prace tak, aby mohli na diele subezne vykonavat
pracovnu ¢innost’. Prace je potrebné koordinovat’ tak, aby (pokial je to mozné) nedoslo k
zmene harmonogramu prac Zhotovitela. Koordindcia pracovnych postupov musi byt
zapisni¢né dohodnuta medzi Zhotovitelom a nominovanym dodévatel'om. V pripade, Ze prace
nominovaného doddvatel'a spdsobia negativny dopad na harmonogram prac Zhotovitela,
upravu harmonogramu predloZi Zhotovitel' Objednavatel'ovi na schvalenie do 5 pracovnych
dni. Objedndvatel ma pravo wréit' postup koordinacie prac medzi Zhotovitefom a
nominovanym dodavatel'om.

CL. IX. ZMLUVNE POKUTY

9.1  ZanepredloZenie harmonogramu najneskor v lehote podl'a €l. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy
ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 300,00.- € za
kazdy den omeskania.

9.2 Za omeSkanie Zhotovitela so zahdjenim stavebnych prac z ddévodov na strane

Zhotovitela ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty
500,00.- € za kazdy den ome$kania.
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9.3  Za omeskanie s odovzdanim diela ma Objednavatel’ pravo poZadovat od Zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty 750,00.- € za kazdy defi omeskania.

94  Za nedodrzanie terminov realizacie diela a/alebo milnikov uvedenych v
harmonograme mé Objednavatel pravo pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty 300,00.- € za kazdy deii omeskania.

9.5  Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov vyplyvajicich z protokolu o odovzdani
aprevzati diela ma Objedndvatel pravo poZadovat' od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 300,00.- € za kazdy deri omeskania.

9.6 Za omeSkanie sodstranenim vad, ktoré boli reklamované v zaru¢nej dobe ma
Objednévatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 300,00.-
€ za kazdy den omeskania.

9.7  Za omeskanie s uhradou faktir zaplati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi trok z omeSkania
vo vyske 0,025 % z nezaplatenej ¢iastky za kazdy defi omeSkania.

9.8  Za nedodrzanie BOZP ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty 50,00.- € za kazdy pripad porusenia BOZP.

9.9  Za pozitie alkoholu, omamnych latok a/alebo psychotropnych latok a za odmietnutie
podrobit’ sa skuske pritomnosti alkoholu, omamnej latky alebo psychotropnej latky
Zhotovitelom a/alebo pracovnikmi Zhotovitela na stavenisku, ma Objednavatel’ pravo
pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 150,00.- € za kazdé jedno takéto
konanie samostatne.

9.10 Za nedodrziavanie poriadku na stavenisku (napr.: ¢istenie komunikacii, praSnost,
nadmerny hluk, neodborné nakladanie s odpadmi a in€ uvedené v Cl. V ods. 5.3 bod 5.3.3
abod 5.3.4 tejto Zmluvy) ma Objednavatel’ pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty 100,00.- € za kazdy den, v ktorom bolo porusenie zistené.

9.11 Za porusenie ¢l. VIII. ods. 8.5 aods. 8.6 tejto Zmluvy (vedenie a predkladanie
stavebného dennika) ma Objednavatel’ pravo poZadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvne;
pokuty 100,00.- € za kazdy den, v ktorom bolo poruSenie zisten€.

9.12  Za porusenie ¢l. VIIL. ods. 8.13 tejto Zmluvy (posielanie sprav o stave rozpracovaného
diela) ma Objednavatel’ pravo poZzadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 50,00.-
€ za kazdy pripad, v ktorom bolo porusenie zistene.

9.13 Za omeskanie s oznamenim v zmysle ¢l. VIII ods. 8.19 tejto Zmluvy ma Objednavatel
pravo pozadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00.- € za kazdy
deil omeskania.

9.14 Subeh viacerych poruseni zabezpe&enia povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajuci z jediného
dévodu na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylucuyje.
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9.15 Narok na zaplatenie zmluvnych pokut dohodnutych medzi Zmluvnymi stranami v tejto
zmluve vznika dotknutej zmluvnej strane dfiom poruSenia povinnosti vyplyvajicej z ¢l. IX.
ods. 9.1 az 9.13 tejto Zmluvy. Zmluvna pokuta je splatna do troch pracovnych dni odo dnia
doru¢enia vyzvy strane, ktord porusuje povinnost. Vo vyzve bude uvedend porusena
povinnost’, celkova vyska zmluvnej pokuty ku dilu vyzvy alehota na zaplatenie zmluvne;
pokuty. Pre vznik naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty pre ods. 9.8, ods. 9.10, ods. 9.12
tohto ¢lanku postatuje zadokumentovanie pripadu do stavebného dennika alebo emailom (na
adresu uvedent v ¢l. I tejto Zmluvy).

9.16 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nadhradu Skody.
Objednévatel’ ma narok na nahradu $kody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

9.17 Zmluvna pokuta sa povaZuje za zaplatenu jej pripisanim na ucet dotknutej Zmluvnej
strany v peflaznom Ustave uvedenom v ¢l. L. tejto Zmluvy.

9.18 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit
svoj zavazok zo Zmluvy.

CL. X. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

10.1  Pre ucely tejto Zmluvy sa na okolnosti vyluCujuce zodpovednost' vzt'ahuje pravna
uprava podla § 374 Obchodného zékonnika.

Cl. XI. OSTATNE USTANOVENIA

11.1 MozZnost” a spésob odstipenia od tejto Zmluvy, alebo od ¢asti zavizkov tejto Zmluvy

sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Pravo odstdpenia pri podstatnom poruseni

tejto Zmluvy moze Zmluvna strana uplatnit’ do 30 dni od ¢asu, kedy sa o poruSeni dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto Zmluvy povazuju, ak strana porusujuca Zmluvu

vedela v &ase uzavretia Zmluvy alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim

na ucel Zmluvy, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva

uzavretd, e druha strana nebude mat’ zaujem na plneni povinnosti pri takom poruseni

Zmluvy, a to najma:

e ak Zhotovitel' bude preukazatelne vykonavat stavebné prace vadne, t. j. v rozpore s

podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi

platnymi normami a projektovou dokumenticiou a ak napriek upozorneniu Objednavatela

vadné plnenie v primeranej lehote neodstranil;

e ak Zhotovitel’ neprevezme stavenisko v zmysle ¢l. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy o dielo;

e ak Zhotovitel' bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedCovat’ tomu, Ze
zmluvny termin dokoncenia diela nebude dodrzany;

o ak Zhotovitel’ nedodrzi ktorykol'vek z Objednavatel'om uréenych milnikov;

o ak Zhotovitel’ bude v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela viac ako 7 dni;

e ak Objednavatel’ bude meskat’ s thradou faktar dlhsie ako 30 dni, za predpokladu, Ze budhi

splnené vsetky podmienky uvedené v cl. VI tejto Zmiuvy.
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11.2  Objednavatel a Zhotovitel sa zavdzuju, Ze zachovaji obchodné tajomstvo o
obchodnych a technickych informaciach, ktoré poskytla jedna Zmluvna strana druhej a tieto
informacie nepouZije pre iné ucely neZ pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa
nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré st bezne dostupné tretim osobam,
ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sposobom.

CL. XII. ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1  Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej pripadnych
dodatkov, pisomnu formu a dohodu o celom obsahu.

12.2  Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je mozné robit len pisomnymi dohodami
zG&astnenych stran vo forme o¢islovanych dodatkov k tejto Zmluve.

12.3  Zmeny vo vychodiskovych podkladoch alebo nové poziadavky Objednévatel'a budu
rieSené formou pisomného oéislovaného dodatku k tejto Zmluve, v ktorom bude obsiahnuta
aj zodpovedajiica zmena lehoty dodévky a cena prac, v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

12.4  Vsetky pisomnosti je odosielajiica Zmluvna strana povinna prijimajicej Zmluvnej
strane zasielat’ na adresu uvedent v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktord prijimajica Zmluvna
strana pisomne preukazatelne ozndmila odosielajucej Zmluvnej strane ako zmenu svojej
adresy. Doru¢ovanie je mozné vykonat' osobne, elektronicky na e-mailové adresy uvedené
v &l 1 tejto Zmluvy alebo postou prostrednictvom postového podniku.

12.4 Pisomnosti uréené Objednavatelovi je Zhotovitel opravneny dorucit’ v pripade
osobného doru¢ovania vyluéne na adresu Mestského tiradu Zilina, Nam. obeti komunizmu 1,
011 31 Zilina do podatel'ne.

12.5 Ak pisomnost doru¢ovana prostrednictvom postového podniku nebola dorucena
z dovodu, e adresat nebol zastihnuty, ulozi sa pisomnost’ pre adresata v zmysle pravidiel
postového podniku. Ak pisomnost nebola vyzdvihnutd v odbernej lehote, povazuje sa
posledny defi odbernej lehoty za defi jej doru€enia, i ked' sa adresat o uloZeni pisomnosti
nedozvedel.

12.6 V pripade odopretia prijatia pisomnosti sa za defi doru¢enia povazuje defi odopretia
prijatia.

12.7 Elektronicka komunikacia medzi Zmluvnymi stranami je pripustna vyluCne na
elektronické adresy Zmluvnych stran uvedené v &l. I tejto Zmluvy, a to len v tych pripadoch,
v ktorych tato Zmluva neustanovuje, Ze sa vyZzaduje doruCovanie poStou prostrednictvom
postového podniku. V pripade pochybnosti sa pisomnost’ doru¢ovana elektronicky, resp.
akakol'vek elektronickd komunikacia medzi Zmluvnymi stranami, povazuje za dorucenti
ditom jej preukazatelného odoslania prijimajicej Zmluvnej strane odosielajicou Zmluvnou
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stranou prostrednictvom elektronickej posty na e-mailovi adresu v €l. I tejto Zmluvy, okrem
pripadov, ked’ je v Zmluve vyslovne uvedené inak.

12.8  Vztahy medzi Zmluvnymi stranami sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky. Zmluvné
strany sa zavizuju riesit spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody
prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
dohodou, hociktord zo Zmluvnych strdn je opravnena predlozit spor na rieSenie prislusnému
sudu.

12.9 Objednavatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy v pripadoch uvedenych v tejto
Zmluve. Objednéavatel’ je opravneny od Zmluvy odstapit aj v pripade, Ze Zhotovitel' porusi
ktorékolvek ustanovenie tejto Zmluvy a k néprave neddjde ani do troch dni od dorucenia
vyzvy Objednavatel’a na odstranenie zavadného stavu.

12.10 Bez ohl'adu na dévod ukonéenia zmluvy, zhotovitel' pokial nebude inStruovany
objednavatel'om inak, vykona nasledovné kroky:
- okamzite zastavi prace,
- odovzda objednavatelovi uplne alebo ¢iastoéne ukoncené plnenia podla tejto
zmluvy.

12.11 Této Zmluva je vyhotovena v piatich (5) exempléroch, Styri (4) vyhotovenia st urcené
pre Objednavatel'a a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotovitel'a.

12.12 Pokial v Zmluve nie je dohodnuté nieo iné, platia pre zmluvny vztah fiou
zaloZeny ustanovenia Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

12.13 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmluvu uzavreli slobodne, vdZne a bez omylu, nebola
uzavretd v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si pre¢itali, jej obsahu
porozumeli a na znak suthlasu ju vlastnoru¢ne podpisali.

12.14 Tato Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami
a Gi¢innost’ nasledujuci deft po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

12.15 Prilohou tejto Zmluvy je rozpocet stavby a zoznam subdodavatelov.

Na dékaz ¢oho bola tato zmluva podpisana nasledovne :

Zilina, dia 02. 08. 2021
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